

御 見 積 書

T3010401023760

(株)ハウスコーポレーション

専任技術者 三木 基司

〒106-0041 東京都港区麻布台3-2-9
TEL 0120-03-5500 FAX 0120-03-5580

http://www.housecorp.co.jp

内装仕上り工事業都知事許可 第106938号

東京都指定給水装置工事事業者 第8133号

ガス機器設置スペシャリスト登録店 第04443号

東京ガス登録 簡易内管施工店 第1-2008-0026号

PL法準拠の施工保険加入[対人対物1億円]

御中

以下の通り御見積申し上げます。



住所: 東京都港区
名称:
件名: 原状回復工事
期間: 有効期間2ヶ月
起算: 2021年3月1日 解約: 2024年6月28日 期間: 39か月
貸主: 負担割合 53.82% 借主: 負担割合 46.18% 床面: 160.40㎡

合計金額 ¥1,568,600



	作業内容	備考	数 量	単 位	単 価	金 額	貸主負担		借主負担	
							%	金額	%	金額
1	ハウスクリーニング									
	水廻り清掃									
	キッチンセット及びアプライアンス機器									
	ユニットバス清掃・カビ取りほか									
	浴槽エプロン内清掃・暖房乾燥機フィルタ									
	風呂排水トラップ内清掃 (排水事故防止)									
	洗面所清掃(収納ほか)									
	洗濯機パン 排水トラップ内清掃 (排水事故防止)									
	トイレ清掃(収納ほか)									
	ウォシュレットノズル・便座下清掃									
	エアコン・ロスナイフィルタ、照明器具、棚、建具									
	建具、収納内清掃									
	窓ガラス・サッシ・網戸・テラス清掃									
	ベランダ高圧洗浄									
	以上合算		160.40	㎡						0
	配線モール、フック撤去 糊跡除去	カーテンふさ掛けは残します	1	式						0
	冷凍冷蔵庫庫内清掃	2014年製品です	1	式						0
	自動製氷用クリーンフィルター	MRPR-01FT	1	個						0
	天井埋込エアコン内部洗浄		6	台						0
	空清フィルター交換	交換目安約3年 KAF971B42	6	台						0
2	クロス工事	似柄壁紙 部分張替								
	玄関廊下	壁面クロス張替 図赤線面	18	m						0
	シューズクローゼット	壁面クロス張替 図赤線面	8	m						0
	リビング	壁面クロス張替 図赤線面	10	m						0
	左洋室	壁面クロス張替 図赤線面	29	m						0
	右洋室	壁面クロス張替 図赤線面	12	m						0
	主寝室	壁面クロス張替 図赤線面	42	m						0
	〃 洗面所	壁面クロス張替 図赤線面	5	m						0
	〃 トイレ	壁面クロス張替 図赤線面	5	m						0
	リビング	天井クロス張替 高天井 照明撤去、設置跡	20	m						0
	〃 洗面所	天井クロス張替 下天井	47	m						0
	左洋室	天井クロス張替	11	m						0
	右洋室	天井クロス張替	13	m						0
	主寝室	天井クロス張替	15	m						0
	発生材処分	産廃	1	式						0
3	USBコンセント交換	交換箇所 図面に記載								
	USBコンセント JINBO 2ポート Type-C+Type-A	R3704A	5	個						0
	扉付コンセント	ダブルコンセント→USB+コンセント	5	個						0
	交換工事費	第二種電気工事士 有資格者工事	1	式						0
4	ハト防御網設置	設置箇所 図面に記載								
	鳩防御網		1	式						0
	取り付け部材		1	式						0
	施工費		1	式						0
5	カーテンクリーニング	取り外し、取付とも シミは完全に落ちない可能性あります								
	リビング カーテンクリーニング	ドレープ 図面① 240×240 1.500円/㎡	1	式						0
	〃	レース 1.000円/㎡	1	式						0
	〃	ドレープ 図面② 540×240 2枚	1	式						0
	〃	レース	1	式						0
	〃	ドレープ 図面③ 320×240 2枚	1	式						0
	〃	レース	1	式						0
	左洋室	遮光裏地付 ドレープ 図面④ 210×240 2枚 1.800円/㎡	1	式						0
	〃	レース	1	式						0

